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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo visa a execucdo de pavimentacdo da Rua Amantino Meister e Rua Sem
Denominagao (Atras da Estacdo), mediante a contratagdo de empresa do ramo da construcao civil, sob
o regime de empreitada global. A iniciativa fundamenta-se na necessidade de as ruas serem
pavimentadas pois apresentam hoje revestimento primario em cascalho ou brita, e para que se tenha
uma melhor mobilidade ao trafegar por tais ruas a pavimentacdo se torna fundamental, pois além da
vantagem acima citada, o beneficio da pavimentacdo trara aos moradores das respectivas ruas um maior
conforto no que diz respeito a formagdo de poeira e lama, deixando o local isento dessas ocorréncias,
portanto, a pavimentacdo trard maos seguranca aos moradores e todos que utilizam a Rua
rotineiramente, sendo assim estes apontamentos levando em consideracdes o investimento torna-se
justificavel.

2 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para uma compreensdo completa das condi¢des do local e uma avaliagdo precisa das
necessidades para elaboragdo do projeto, é essencial realizar uma visita técnica presencial ao local, dada
a complexidade da obra. Isso permitira uma analise aprofundada do contexto e das condicbes
especificas que afetam a execucdo da obra, garantindo um planejamento mais eficaz e uma
implementagdo bem-sucedida do projeto.

Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo qualificagado técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

e Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

e Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os
profissionais técnicos que participardo na conducao dos servigos contratados, devendo constar
no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

e (Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consorcio
licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter no minimo
(admitindo-se a soma de atestados):

Deverdo ser observadas as seguintes informag¢des basicas na apresentagdo da (s) certiddao (6es) e/ou
atestado (s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localizagdo e data da realizagdo da obra;

- Servigos executados e quantitativos.

e Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responsavel técnico
da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucao de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.

e A (CAT) devera ser apresentada de acordo com as atividades técnicas contidas na ART de
projeto.

e Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de cada profissional
técnico que participara da conducgao dos servicos contratados.

a) A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante cépia da Carteira

Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de
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servi¢os dentro da legislacao civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais) ou,
ainda, de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado desde
que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverdo participar da execucdo dos servicos até a conclusao final do
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condi¢bes idénticas de disponibilidade e dedicacdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizagdo a comprovacao de qualificagcdo técnica exigida neste item;

c) Possuir preferencialmente no quadro permanente da empresa, um engenheiro de seguranca do
trabalho uma vez que uma obra com estas caracteristicas sempre apresenta riscos durante a
execucao.

d) Comprovacdo que a empresa possui equipe de colaboradores registrados com no minimo 04
(quatro) pessoas para execucdo das obras.
e) Possuir programas de PGR, LTCAT e PCMSO vigentes.
f)  Nao sera permitido apresentar comprovacao de vinculo de um mesmo profissional em mais de
uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os quantitativos e valores da obra foram apresentados, seguindo o limite maximo imposto pela
administracdo, de forma clara e detalhada para garantir transparéncia e possibilitar uma analise precisa
pelos licitantes. Foi utilizado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI e a tabela CICRO 2 do DNIT.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A melhor contratacdo encontrada é a contratacdo de empresa especializada, pois 0 municipio ndo
detém méao de obra capacitada para execucdo do objeto. O presente estudo, como ja informado, refere-
se a contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia necessarios para a para a
pavimentacdo da Rua Amantino Meister e Rua Sem Denominacdo, conforme as especificagdes do
projeto, normativas relacionadas a pavimentacao, assim como as normas da ABNT.

A descricdao da solugdo como um todo, abrange a prestacdo de servigo para execucao de
pavimentacdo em paver e drenagem pluvial, com disponibilizacdo de mao de obra ndo exclusiva,
materiais e equipamentos adequados a execucao dos trabalhos.

Conforme cronograma, devera ser executada a obra no prazo méaximo de 180 dias.

O objeto composto pelos servigos previstos através do projeto, contempla o levantamento de
campo, além das especificacdes. Todos os servicos elencados no projeto, deverdo seguir fielmente as
Normas Técnicas vigentes e Especificagdes de Servigos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, devidamente atualizadas. As intervencdes deverdo manter o padrao de qualidade e apresentar a
melhor pratica executiva.

No projeto basico deverdo estar caracterizadas as seguintes informacdes:

e Terraplanagem: Este servico prevé a execucdo da regularizagdo do leito da pista e também
devera prever a escavacao para conformacdo do leito carrogavel. O maior volume previsto de
escavacao esta situado na Rua Amantino Meister, na qual havera a necessidade da remogéo de
cercas para sua execucdo. Portanto, devera ser solicitado junto aos moradores afetados a prévia
autorizacdo para remocgdo das cercas, na qual deverdo ser refeitas posteriormente o servico
estiver realizado.

e Drenagem Pluvial: Este servico devera prever a execucao de valas escavadas para a instalacao
de tubulacdo de concreto. A captagdo da dgua das chuvas devera ser através da execucdo de
bocas de lobo que fique fora do leito da via, através dessa captacdo que destinara as aguas das
chuvas através da tubulacao.
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e Pavimentagdo: O modelo definido para a obra sera de pavimentacdo em paver com blocos de
concreto nas dimensdes de 10x20 cm e 8,0 cm de espessura. A resisténcia caracteristica deste
material devera ter a resisténcia minima de 35 Mpa, justificado através de laudo comprobatério.

e Passeios: Diferente da pavimentacdo o modelo a ser adotado devera ser em brita 0, espalhado
regularmente, com largura de 1,50m, com espessura de 5,0cm.

e Sinalizacdo: Devera ser previsto a execucdo de sinalizagdo horizontal e vertical, atendendo a
legislacdo prevista no CONTRAN.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos e valores da obra deverao ser apresentados, seguindo o limite maximo imposto
pela administracdo, de forma clara e detalhada para garantir transparéncia e possibilitar uma analise
precisa pelos licitantes. Seguindo algumas diretrizes conforme listado abaixo:

e Memorial Descritivo: Este documento deve conter uma descri¢do detalhada do escopo da obra,
incluindo as caracteristicas técnicas da edificacdo a ser construida, os materiais a serem
utilizados, os métodos de construcdo, entre outros detalhes relevantes.

e Planilha Orcamentéria: Devera ser elaborada uma planilha orcamentaria descrevendo todos os
itens de servico necessarios para a construcdo da edificacao, tais como mao de obra, materiais,
equipamentos, despesas indiretas, entre outros. Cada item deve ser quantificado e precificado
de acordo com as unidades de medida usualmente utilizadas na engenharia civil.

e Composicdo de Custos Unitarios: Para cada item da planilha orcamentaria seve ser apresentado
uma composicdo de custos unitarios, demonstrando como os valores foram calculados e quais
os fatores considerados para sua determinagdo. Isso inclui custos diretos e indiretos, como
custos com pessoal, equipamentos, transporte, tributos, encargos sociais, entre outros.

e Cronograma Fisico-Financeiro: O cronograma fisico-financeiro estabelecendo as etapas da obra,
0s prazos para sua execucao e a distribuicao dos pagamentos ao longo do tempo. Isso permite
uma melhor gestdo do empreendimento e uma avaliacgdo mais precisa do fluxo de caixa
necessario para sua execucao.

6 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAGAO

O método de realizacdo da obra serd o da empreitada por preco global, e a contratacdo pode ser
considerada de natureza comum, uma vez que se trata de um servico padronizado, ndo dependendo de
tecnologia sofisticada e de dominio restrito, desprovido de particularidades técnicas extraordinérias que
demandem conhecimento altamente especializado, além de que os métodos construtivos,
equipamentos e materiais sdo corriqueiros e os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos
através de especificacdes técnicas usuais elaboradas principalmente pela ABNT.

Contudo, é imperativo que a empresa demonstre sua experiéncia no setor, respaldada por
atestados de capacidade técnica devidamente ratificados pelo conselho profissional.

Valor do orcamento estimado: R$ 636.073,08 (seiscentos e trinta e seis mil, setenta e trés e oito
centavos). Conforme planilha orgamentaria que consta no processo.

7 - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Por se tratar de obra de engenharia, a mesma é expressa através de projeto arquiteténico e
complementares, bem como memorial descritivo, orcamento e cronograma fisico financeiro,
caracterizando o mesmo como apenas um item global, sendo assim, ndo sera necessario o parcelamento
da contratacdo, ja que a empreiteira precisara executar apenas um objeto.

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagcbes atenderdo ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste
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principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica,
o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducao de custos, com divisao
do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentracdo de
mercado.

De acordo com o art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, na execugao do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo
ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administracdo, competindo ao
contratado apresentar documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada, mediante a autorizagcdo da administracdo e juntada aos autos do processo correspondente.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo
em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade
técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizacdo e
uniformizacao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos
quanto a eventual responsabilizagdo por inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de
infraestrutura as empresas especializadas nesta area atendem aos requisitos de pavimentacdo e
sinalizacdo simultaneamente.

Ha de ser esclarecido preliminarmente que a execucdo obra se trata de um projeto com servicos
indivisiveis, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto. Portanto, ndo hé viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em
uma etapa executiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e da entrega
dos servigos. Importa afirmar que a mesma empresa contratada, executa todos os servigos previstos e,
portanto, ndo teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

8 - DEMONSTRAGCAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contratacdo mais vantajosa para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico
entre os licitantes, bem como a justa competicdo, bem como evitar contratagdo com sobrepreco ou com
preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucdo do contrato. A contratagdo
decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para
a redugdo dos impactos ambientais. Além do mais, a referida obra contribuird para melhoria da
mobilidade urbana nesta localidade.

9 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a fiscalizacdo e gestdo contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do municipio esteja
capacitada para atender as necessidades encontradas pela execucdo do objeto, sendo que, para gestao
contratual, os servidores designados deverdo possuir entendimento sobre a area em questdo, bem como
a fiscalizagdo, que devera ser feita por profissionais técnicos e capacitados, bem como um Engenheiro(a)
Civil e/ou Arquiteto(a) e Urbanista, cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

No processo licitatorio deverd a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participagdo no procedimento. A empresa contratada devera:

a) Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servicos de engenharia, bem como obedecer
as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacdo;

b) Executar o contrato conforme o projeto, as especificagdes contidas no Termo de Referéncia e seus
anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

¢) Manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;
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d) Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servicos;
e) Prestar esclarecimentos ou informacdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

10 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do processo torna-se
necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto:

e A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

e O emprego apurado dos recursos publicos;

e A conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

e Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e Aremocio apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.

A observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT. Os servicos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracéo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes
sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo
a devida destinacao.

11 - MAPA DE RISCO

Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se a
probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis acbes preventivas e
contingéncias, bem como a identificagdo de responsaveis por acao.

Apos a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultard no nivel do risco e direcionard as ag¢des
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos
identificados e classificados neste documento.

RISCO IMPACTO
1 - Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no
mercado. BAIXA ALTO
2 - Prestacao de servico sem qualidade. MEDIO ALTO
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. MEDIO ALTO
4 - Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados. BAIXO ALTO
5 - Licitacao deserta ou fracassada MEDIA ALTO
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12 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou,
de maneira detalhada e comprovada a adequacdo da obra pretendida, no atendimento ao interesse
social envolvido, bem como, restara atendido o interesse publico e a respectiva legislacdo.

Héa equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as atividades
de contratacdo e execucdo, com os adequados procedimentos de gestdo contratual e fiscalizacdo
técnica do objeto.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar
€ seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para subsidiar esta contratacdo, propde
que a contratagdo é viavel, atendendo aos padrdes e pregos de mercado.

Monte Castelo, 26 de janeiro de 2026.

JOEL Assinado de forma digital por
JOEL WENG:05022742985
WENG:05022742985  pados: 2026.01.26 16:59:26 -03'00"
Joel Weng

Engenheiro Civil
CREA/SC: 165353-8
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