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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo visa a execucdo de pavimentagdo das ruas mencionadas anteriormente,
mediante a contratagdo de empresa do ramo da construcdo civil, sob o regime de empreitada global. A
iniciativa fundamenta-se na necessidade de as ruas serem pavimentadas pois apresentam hoje
revestimento primario em cascalho ou brita, e para que se tenha uma melhor mobilidade ao trafegar
por tais ruas a pavimentacdo se torna fundamental, pois além da vantagem acima citada, o beneficio da
pavimentagdo trara aos moradores das respectivas ruas um maior conforto no que diz respeito a
formacéo de poeira e lama, deixando o local isento dessas ocorréncias. Considerando ainda que duas
destas ruas sdo laterais a Escola Edson Nagano, portanto, a pavimentacdo trard maos seguranca aos
alunos, equipe técnica da escola, sendo assim estes apontamentos levando em consideragbes o
investimento torna-se justificavel.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para uma compreensdo completa das condicbes do local e uma avaliagdo precisa das
necessidades para elaboracdo do projeto, é essencial realizar uma visita técnica presencial ao local, dada
a complexidade da obra. Isso permitird uma andlise aprofundada do contexto e das condi¢bes
especificas que afetam a execucdo da obra, garantindo um planejamento mais eficaz e uma
implementacdo bem-sucedida do projeto.

Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os seguintes
documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

e Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

o Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os
profissionais técnicos que participardo na condugao dos servicos contratados, devendo constar
no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

e (Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a experiéncia da empresa/consércio
licitante em atividades compativeis com o objeto licitado, devendo conter no minimo
(admitindo-se a soma de atestados):

Deverado ser observadas as seguintes informag¢des basicas na apresentacdo da (s) certiddo (Ses) e/ou
atestado (s):

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificagcdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);

- Localizagdo e data da realizacdo da obra;

- Servigos executados e quantitativos.

e (Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico (CAT) do responséavel técnico
da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execucao de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.

e A (CAT) devera ser apresentada de acordo com as atividades técnicas contidas na ART de
projeto.

e Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovacdo de vinculo empregaticio de cada profissional
técnico que participard da condugéo dos servicos contratados.
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a) A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita mediante cdpia da Carteira
Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou contrato de prestacdo de
servicos dentro da legislacdo civil comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais) ou,
ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado desde
que acompanhada da anuéncia deste;

b) Os profissionais indicados deverdo participar da execugdo dos servicos até a conclusdo final do
contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, em
condicbes idénticas de disponibilidade e dedicagdo aos trabalhos, desde que aprovada pela
Fiscalizacdo a comprovacao de qualificacdo técnica exigida neste item;

¢) Possuir preferencialmente no quadro permanente da empresa, um engenheiro de seguranca do
trabalho uma vez que uma obra com estas caracteristicas sempre apresenta riscos durante a
execucao.

d) Comprovagdo que a empresa possui equipe de colaboradores registrados com no minimo 04
(quatro) pessoas para execucdo das obras.

e) Possuir programas de PGR, LTCAT e PCMSO vigentes.

f)  N&o serad permitido apresentar comprovacgao de vinculo de um mesmo profissional em mais de

uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os quantitativos e valores da obra foram apresentados, seguindo o limite maximo imposto pela
administracdo, de forma clara e detalhada para garantir transparéncia e possibilitar uma analise precisa
pelos licitantes. Foi utilizado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI e a tabela CICRO 2 do DNIT.

4 - DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A melhor contratagdo encontrada é a contratacdo de empresa especializada, pois 0 municipio ndo
detém mao de obra capacitada para execucdo do objeto. O presente estudo, como ja informado, refere-
se a contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia necessarios para a para a
pavimentagdo da Rua Sebastido Becker, Rua Princesa Isabel e Rua Francisco de Assis Ramos Ribeiro,
conforme as especificacdes do projeto, normativas relacionadas a pavimentacdo, assim como as normas
da ABNT.

A descricdo da solugdo como um todo, abrange a prestacdo de servico para execucdo de
pavimentacdo em paver e drenagem pluvial, com disponibilizacdo de mao de obra nao exclusiva,
materiais e equipamentos adequados a execucao dos trabalhos.

Conforme cronograma, devera ser executada a obra no prazo maximo de 180 dias.

O objeto composto pelos servicos previstos através do projeto, contempla o levantamento de
campo, além das especificacdes. Todos os servicos elencados no projeto, deverdo seguir fielmente as
Normas Técnicas vigentes e Especificacdes de Servicos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, devidamente atualizadas. As intervengdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a
melhor pratica executiva.

No projeto basico deverdo estar caracterizadas as seguintes informacdes:

e Terraplanagem: Este servico prevé a execucdo da regularizacdo do leito da pista e também
deverd prever a escavacao para conformacdo do leito carrocavel. O maior volume previsto de
escavagao esta situado na Rua Princesa Isabel, na qual havera a necessidade da remocdo de
cercas para sua execucdo. Portanto, devera ser solicitado junto aos moradores afetados a prévia
autorizacdo para remocdo das cercas, na qual deverdo ser refeitas posteriormente o servigo
estiver realizado.
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5 - ESTI

Drenagem Pluvial: Este servico devera prever a execugdo de valas escavadas para a instalacdo
de tubulacdo de concreto. A captagdo da agua das chuvas devera ser através da execucdo de
bocas de lobo do tipo chapéu que fique fora do leito da via, através dessa captacdo que
destinara as aguas das chuvas através da tubulacéo.

Pavimentacdo: O modelo definido para a obra serd de pavimentagdo em paver com blocos de
concreto nas dimensdes de 10x20 cm e 8,0 cm de espessura. A resisténcia caracteristica deste
material devera ter a resisténcia minima de 35 Mpa, justificado através de laudo comprobatorio.
Passeios: Assim como a pavimentagdo o modelo a ser adotado devera ser em paver com bloco
de concreto nas dimensdes de 10x20 cm e espessura de 6,0 cm. Também devem apresentar a
mesma resisténcia de 35 Mpa.

Sinalizacdo: Devera ser previsto a execucdo de sinalizagdo horizontal e vertical, atendendo a
legislagdo prevista no CONTRAN.

MATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos e valores da obra deverao ser apresentados, seguindo o limite maximo imposto
pela administragdo, de forma clara e detalhada para garantir transparéncia e possibilitar uma analise
precisa pelos licitantes. Seguindo algumas diretrizes conforme listado abaixo:

6 - ESTI

Memorial Descritivo: Este documento deve conter uma descri¢do detalhada do escopo da obra,
incluindo as caracteristicas técnicas da edificacdo a ser construida, os materiais a serem
utilizados, os métodos de construcado, entre outros detalhes relevantes.

Planilha Orcamentaria: Devera ser elaborada uma planilha orcamentaria descrevendo todos os
itens de servico necessarios para a construcdo da edificacao, tais como mao de obra, materiais,
equipamentos, despesas indiretas, entre outros. Cada item deve ser quantificado e precificado
de acordo com as unidades de medida usualmente utilizadas na engenharia civil.

Composicao de Custos Unitarios: Para cada item da planilha orcamentaria seve ser apresentado
uma composic¢ao de custos unitarios, demonstrando como os valores foram calculados e quais
os fatores considerados para sua determinagdo. Isso inclui custos diretos e indiretos, como
custos com pessoal, equipamentos, transporte, tributos, encargos sociais, entre outros.
Cronograma Fisico-Financeiro: O cronograma fisico-financeiro estabelecendo as etapas da obra,
0s prazos para sua execucdo e a distribuicdo dos pagamentos ao longo do tempo. Isso permite
uma melhor gestdo do empreendimento e uma avaliagdo mais precisa do fluxo de caixa
necessario para sua execucao.

MATIVA DO PRECO DA CONTRATAGCAO

O método de realizacdo da obra serad o da empreitada por preco global, e a contratacdo pode ser
considerada de natureza comum, uma vez que se trata de um servico padronizado, ndo dependendo de
tecnologia sofisticada e de dominio restrito, desprovido de particularidades técnicas extraordinarias que
demandem conhecimento altamente especializado, além de que os métodos construtivos,
equipamentos e materiais sdo corriqueiros e os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos
através de especificacdes técnicas usuais elaboradas principalmente pela ABNT.

Contudo, é imperativo que a empresa demonstre sua experiéncia no setor, respaldada por
atestados de capacidade técnica devidamente ratificados pelo conselho profissional.

Valor do orcamento estimado: R$ 1.071.236,35 (Um milh&do setenta e um mil, duzentos e trinta e
seis e trinta e cinco centavos). Conforme planilha orcamentaria que consta no processo.
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7 - JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO

Por se tratar de obra de engenharia, a mesma é expressa através de projeto arquiteténico e
complementares, bem como memorial descritivo, orcamento e cronograma fisico financeiro,
caracterizando o mesmo como apenas um item global, sendo assim, ndo sera necessario o parcelamento
da contratacdo, ja que a empreiteira precisara executar apenas um objeto.

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio
do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo deste
principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica,
o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo
do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentracdo de
mercado.

De acordo com o art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021, na execucao do contrato e sem prejuizo
das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes da obra, do servico
ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administragdo, competindo ao
contratado apresentar documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada, mediante a autorizagdo da administragdo e juntada aos autos do processo correspondente.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo
em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade
técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizacdo e
uniformizacao.

Ademais, a existéncia de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos
quanto a eventual responsabilizagdo por inesperados sinistros ocorridos e por ser uma obra de
infraestrutura as empresas especializadas nesta area atendem aos requisitos de pavimentagdo e
sinalizacdo simultaneamente.

Ha de ser esclarecido preliminarmente que a execucdo obra se trata de um projeto com servicos
indivisiveis, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o conjunto. Portanto, ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servigos, que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em
uma etapa executiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e da entrega
dos servicos. Importa afirmar que a mesma empresa contratada, executa todos os servicos previstos e,
portanto, ndo teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

8 - DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a
contrata¢cdo mais vantajosa para o Municipio. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico
entre os licitantes, bem como a justa competicao, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou com
preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do contrato. A contratacdo
decorrente do presente processo licitatério exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacao e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para
a reducdo dos impactos ambientais. Além do mais, a referida obra contribuird para melhoria da
mobilidade urbana nesta localidade.
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9 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a fiscalizacdo e gestdo contratual, faz-se necessario que a equipe técnica do municipio esteja
capacitada para atender as necessidades encontradas pela execucdo do objeto, sendo que, para gestdo
contratual, os servidores designados deverdo possuir entendimento sobre a area em questdo, bem como
a fiscalizagdo, que devera ser feita por profissionais técnicos e capacitados, bem como um Engenheiro(a)
Civil e/ou Arquiteto(a) e Urbanista, cadastrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participacdo no procedimento. A empresa contratada devera:

a) Observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como obedecer
as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao;

b) Executar o contrato conforme o projeto, as especificagdes contidas no Termo de Referéncia e seus
anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;

¢) Manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva;

d) Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servicos;

e) Prestar esclarecimentos ou informacdes quando solicitado pela CONTRATANTE.

10 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-se
necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto:

e A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

e O emprego apurado dos recursos publicos;

e A conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

e Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e A remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.

A observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos,
bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre
que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissdes
sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo
a devida destinagao.

11 - MAPA DE RISCO

Essa andlise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se a
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probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agdes preventivas e
contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por agao.

Apos a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos
riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultard no nivel do risco e direcionara as agbes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servigos
identificados e classificados neste documento.

RISCO IMPACTO
1 - Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no
mercado. BAIXA ALTO
2 - Prestacao de servico sem qualidade. MEDIO ALTO
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato. MEDIO ALTO
4 - Falta de clareza quanto aos servicos a serem executados. BAIXO ALTO
5 - Licitacao deserta ou fracassada MEDIA ALTO

12 - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou,
de maneira detalhada e comprovada a adequagdo da obra pretendida, no atendimento ao interesse
social envolvido, bem como, restara atendido o interesse publico e a respectiva legislacao.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as atividades
de contratacdo e execucdo, com os adequados procedimentos de gestdo contratual e fiscalizagdo
técnica do objeto.

Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e
padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar
€ seus anexos, e na existéncia de planejamento or¢camentario para subsidiar esta contratacdo, propde
que a contratacdo é viavel, atendendo aos padroes e pregos de mercado.

Monte Castelo, 03 de dezembro de 2025.

DAIR Assinado de forma digital por

. DAIR KACZMAREK:03553897970
KACZMAREK:03553897 Dados: 2025.12.04 15:31:19

970 -03'00'
Dair Kaczmarek

Engenheiro Civil
CREA/SC: 122404-8
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