
COMPOSIÇÃO - 01 DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - M³

UND QUANT VALOR TOTAL

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 1,10 21,74 23,98

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,40 20,48 8,19

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 23,46 11,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40 17,61 77,48

R$ 121,39

COMPOSIÇÃO 02 REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DE METAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - und

UND QUANT VALOR TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 23,46 11,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,61 8,81

R$ 20,54

COMPOSIÇÃO 03 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10,0mm( JANELA DE CORRER) - m²

UND QUANT VALOR TOTAL

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACÃO M² 1,00 180,86 180,86

92447

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: PERFIS; TRILHOS; ROLDANAS; FECHADURA 

CENTRAL; CONTRA FECHADURA UND 1,00 110,00 110,00

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 22,04 31,96

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO/VIDRAÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,45 18,13 26,29

R$ 349,11

COMPOSIÇÃO 04 GRADE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO EM PISO (TIPO LIMPA PÉS) (175x30)cm - und

UND QUANT VALOR TOTAL

567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M CR 9,51 UND 10,60 9,51 100,81

88278  MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 2,5530000 20,33 51,90 H 0,50 23,46 11,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 17,61 8,81

R$ 121,34

COMPOSIÇÃO 05 VIGA DE CONTENÇÃO DE CAIXA DE AREIA (10X25)cm - m³

UND QUANT VALOR TOTAL

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M³ 1,05 374,12 392,83

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M² 13,33 42,66 568,66

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 22,81 85,54

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75 28,19 105,71

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55 23,68 36,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,55 17,61 27,30

1216,73

COMPOSIÇÃO 06 GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50mm, COR VERDE E BRANCO APLICAÇÃO DA BORRACHA ESPECIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M²

UND QUANT VALOR TOTAL

COTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA ALTURA 50mm, COR VERDE E BRANCO M² 1,00 118,00 118,00

COTAÇÃO GRANULO DE BORRACHA PARA GRAM SINTÉTICA M³ 0,01 2,35 0,02

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 23,46 10,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 17,61 7,92

136,51

____________________________

JOEL WENG

Engenheiro Civil

CREA/SC 165353-8 Monte Castelo, 13 de janeiro de 2021

TOTAL

TOTAL

Assinatura:


