

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 25/2023
	Processo Adm.: 58/2023 Data do Processo: 10/10/2023

CNPJ: 83.102.525/0001-65 **Telefone:** (47) 3654-0166
Endereço: Rua Alfredo Becker, 385 - Centro
CEP: 89380-000 - Monte Castelo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 8.666/1993, Art. 15, CAPUT e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 58/2023
b) Nr. Licitação: 25/2023 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 14/11/2023
e) Objeto da Licitação: *Eventuais aquisições sob a forma fracionada ao longo de até 12 (doze) meses de: PEDRA BRITADA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO.*

Participante: COMASO CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	PEDRA BRITA Nº 01 - Pedra brita 01 (retirada na empresa)	200,000	TON	61,00	12.200,00
7	BRITA GRADUADA SIMPLES - Brita graduada simples (retirada na empresa)	1.500,0	TON	54,00	81.000,00
9	PEDRA RACHÃO - Pedra rachão (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	4.000,0	TON	65,00	260.000,00
11	PEDRA BRITA Nº 01 - Pedra brita 01 (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	200,000	TON	79,40	15.880,00
12	PÓ DE BRITA - Pó de brita (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	1.000,0	TON	79,70	79.700,00
13	PEDRISCO - Pedrisco (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	200,000	TON	80,30	16.060,00
14	PEDRA BICA CORRIDA - Bica corrida (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	8.000,0	TON	64,50	516.000,00
15	BRITA GRADUADA SIMPLES - Brita graduada simples (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	2.500,0	TON	69,90	174.750,00
Total do Participante:					1.155.590,00

Participante: MATERPLAN TERRAPLANAGEM E MINERACAO LTDA.

1	PEDRA RACHÃO - Pedra rachão (retirada na empresa)	4.000,0	TON	57,00	228.000,00
2	PEDRA BRITA Nº 02 - Pedra brita 02 (retirada na empresa)	10.000,	TON	60,90	609.000,00
4	PÓ DE BRITA - Pó de brita (retirada na empresa)	1.000,0	TON	60,40	60.400,00
5	PEDRISCO - Pedrisco (retirada na empresa)	200,000	TON	61,35	12.270,00
6	PEDRA BICA CORRIDA - Bica corrida (retirada na empresa)	8.000,0	TON	51,00	408.000,00
8	PEDRA BRITA Nº 04 - Pedra brita 04 (retirada na empresa)	2.000,0	TON	54,90	109.800,00
10	PEDRA BRITA Nº 02 - Pedra brita 02 (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	10.000,	TON	79,95	799.500,00
16	PEDRA BRITA Nº 04 - Pedra brita 04 (entregue pela empresa no depósito no Centro de Eventos Ivo Moreira)	2.000,0	TON	72,00	144.000,00
Total do Participante:					2.370.970,00

Monte Castelo, 14 de Novembro de 2023

.....
JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA

.....
Assinatura do Responsável