PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 21%
CONSTRUÇÃO: PLAYGROUND NAS COMUNIDADES DE ATERRO ALTO E BOM RETIRO
ÁREA: - 199,08m²
LOCAL: LOCALIDADE DE ATERRO ALTO E LOCALIDADE DE BOM RETIRO - MONTE CASTELO/SC

MONTE CASTELO
GOVERNO MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO COM BDI	UNITÁRIO SEM BDI	TOTAL R$	Código SINAPI Sem Desoneração (BDI 21%)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**450,76**	
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m³	500,84	0,90	0,74	450,76	98525
2.0	**ESTRUTURA DE VIGA CONTENÇÃO**					**10.758,25**	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	34,14	123,18	101,80	4.205,37	93358
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	112,38	58,31	48,19	6.552,88	94273
3.0	**BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND**					**14.565,56**	
3.1	**BASE DE MATERIAL GRANULAR**						
3.1.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024	m³	39,78	320,63	264,98	12754,66	100323
3.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	398,00	4,55	3,76	1.810,90	93588
4.0	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM PLÁSTICO**					**93.715,34**	
4.1	*FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PLÁSTICO COLORIDO MODULAR DE MADEIRA PLASTICA ROTOMOLDADO (DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO)	und	2,00	93715,33		93.715,34	COMPOSIÇÃO - 01
5.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**510,09**	
5.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	398,51	1,28	1,06	510,09	COMPOSIÇÃO - 02
6.0	**TOTAL**					**120.000,00**	

OBS: Referência Tabela SINAPI não desonerada - Dezembro de 2025

* **O item 4.1 não teve o BDI aplicado, o valor apresentado na planilha já inlui os custos indiretos na cotação anexa a planilha**

Assinatura:

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTA LISCZKOVSKI
Data: 18/03/2026 09:38:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMANTA LISCZKOVSKI
Engenheira Civil
CREA/SC 163892-0

Monte Castelo, 03 de fevereiro de 2026