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1.0 - APRESENTAGCAO

O presente memorial integra o conjunto de informacgdes técnicas destinadas a execugao
de cabeceiras de ponte em concreto armado na Localidade do Rio da Serra. A ponte fica
localizada nas seguintes coordenadas geograficas.

e Latitude: 26°34°0.21”S
e Longitude 50°20’12.1"W

A ponte existente possui 7,90 metros de comprimento e 4,50 metros de largura. Sua
estrutura longitudinal € composta por madeira roliga de eucalipto apoiada sobre o solo. O
tabuleiro existente € composto em madeira serrada também de eucalipto, conforme imagem

abaixo.

Fot : Ponte — Localidade do Rio da Serra

Fonte: Prefeitura l\‘/IAunicipaI

As cabeceiras deverao ser executadas para utilizacao das estruturas do Kit da Defesa
Civil, com largura da cabeceira de 6,25 metros de largura e 15,0 metros de comprimento.
Seu projeto esta previsto para suportar veiculo padrdao de classe TB-45 conforme a NBR
7188/2024.

O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendagdes técnicas contidas
no Manual de Projeto de Engenharia Rodoviaria editado pelo DNIT, considerando-se como
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veiculo tipo, caminhao de carga classe 45. O projeto foi também concebido de acordo com o
preconizado nas Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187/2021 e NBR 6118/2026.

2.0 - DISPOSIGOES PELIMINARES

A execucgdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagées constantes
neste memorial descritivo e em consonancia a planilha orgcamentaria quantitativa fisico-
financeira e projeto arquiteténico.

E de responsabilidade da CONTRATADA/EMPRESA, o fornecimento de todos os
materiais, ferramentas, equipamentos € mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitacao, baseando-se no projeto basico fornecido bem
como no respectivo memorial descritivo, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT,
CREA e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas,
emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e ou servigos, bem como a
terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos
proprietarios as suas plenas expensas.

Nenhuma alteracao nas especificacdes podera ser feita sem autorizacdo por parte da
Fiscalizagao responsavel, que podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com

os itens que compde o projeto basico.

3.0 - INSTALAGAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

Periodicamente a obra devera ser limpa, sendo procedida a remogao de todos os

entulhos e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos.

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

4.1 - Placa de Obra

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e
demais orientagdes contidas no manual do Governo do Estado. Elas deverao ser
confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas fixadas em estrutura de madeira
e, material resistente as intempéries. Tamanho de (3,0 x 1,0 m).

As informagbes deverdao estar em material plastico (poliestireno), para fixagcdo ou
adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informacdes deverdo ser pintadas

a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.
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As placas deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoregca a melhor visualizagcdo. Recomenda-se
que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugao das obras.
4.2 - Remog¢ao da Estrutura de Madeira

Deverao ser retiradas as estruturas de madeira da ponte existente. O transporte do
material deverd ser armazenado para local conveniente e seguro. O transporte deste

material sera realizado pela Prefeitura Municipal.
4.3 - Locagdo da Obra

A locagéo da obra sera através de gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,0
metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A obra devera ser locada seguindo a planta
de locacédo do projeto estrutural, tanto em nivel como em distancias. Apos proceder a
locacdo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e pontos de nivel, devera
ser feito a comunicacgao junto a fiscalizagao, as quais procederao as verificagoes e aferigées

que julgar oportunas.
5.0 - TERRAPLANAGEM
5.1 - Escavagdo Mecanizada

Os trabalhos de escavagao deverao ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados
por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos
equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra sera executado em fungao das
cotas apontadas no projeto de implantagao, e com o minimo de incémodo para com terrenos

adjacentes.
5.2 - Escavac¢ao Manual

Apoés a realizagado da escavacao mecanica devera ser feita a escavagao manual para

execucao dos blocos de fundagao para o perfeito nivelamento da obra.
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6.0 - FUNDAGCAO E INFRAESTRUTURA DE CONTENGOES

6.1 - Execucao de Estacas tipo Strauss

A execugdo devera seguir rigorosamente a norma NBR 6122:2022 (Projeto e Execugéo
de Fundacbes) e NBR 6118:2026 (Projetos de Estruturas de Concreto).

Para sua execucgdo devera ser utilizado tripé Strauss com guincho, piteira, balde sonda
e pildo para apiloamento. S&o utilizados tubos de ago rosqueaveis (camisa) que cobrem
toda a extensao da estaca, recuperaveis apds a concretagem.

Atingida a profundidade de projeto, o fundo € limpo com a piteira para remover material
solto. Apés a execugdo da perfuragéo e limpeza é realizada a concretagem “in loco”, com
concreto de resisténcia de 25 Mpa conforme projeto. O concreto deve possuir consisténcia
fluida para preenchimento adequado.

A armadura devera seguir conforme especificado no projeto estrutural.

Apos essa etapa sera realizado arrasamento mecanico das estacas, de acordo com a
cota de arrasamento especificado no projeto estrutural.

Para a execucado dos blocos de fundagdo dos pilares centrais devera ser feita a
execugao de um lastro de material granular com espessura de 5,0 cm com brita n°® 2. Ja nos
blocos das cabeceiras devera ser executada duas camadas de brita, uma de brita n°® 3 com
espessura de 10,0 cm e outra com espessura de 5,0 cm, para o perfeito nivelamento da

fundacao, e por fim sera realizado a montagem das formas de madeira e da ferragem.

6.2 - Montagem e Desmontagem de Férmas

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de
acordo com desenhos dos projetos arquitetdnicos e estruturais e em fungdo de acabamento
superficial do concreto aparente ou nao, serdo em madeira, com espessura adequada a
dimensao da peca a ser concretada.

A fim de nao se deformarem por acido de variagoes térmicas, de umidade, quando da
montagem de armadura, do langamento do concreto, as formas deverao ser suficientemente
reforgadas por travessas, gravatas e escoras.

Para evitar o escoamento de agua e da nata de cimento as formas deverdo ser tanto
quanto possiveis estanque e as juntas entre as placas de madeira deverado ser "secas", de
topo e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverdo ser aplicados no

exterior das formas.
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Os painéis de forma poderdao ser reaproveitados diversas vezes, desde que nao

apresentem defeitos em suas superficies que possam vir a deixar marcas no concreto, e
que o revestimento impermeabilizante ndo esteja danificado.

As formas deverao ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas, conforme
projeto arquitetdbnico e estrutural, mantendo vivas as arestas e sem ondulagbes nas
superficies.

Todo o material necessario aos reforcos e travamentos dos painéis quer sejam de
madeira ou metalicos deverdo ser convenientemente dimensionados e posicionados de tal

forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

6.3 - Travamentos

Todo o material necessario aos reforgos e travamentos dos painéis quer sejam de
madeira ou metalicos, deverao ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal
forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas pecgas esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos
painéis das formas, poderdo ser utilizados tirantes metalicos passantes que se fixardo
externamente nas pecas de travamento.

Apds a desforma, estes dispositivos de plastico serdo removidos e as cavidades

preenchidas com argamassa forte e compacta.
6.4 - Armadura

Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto estrutural. Todo aco a ser utilizado na obra devera ser
preferencialmente de um unico fabricante, visando facilitar o recebimento.

As cargas de ago recebidas na obra deverdo ser subdivididas em lotes, que seréo
nomeados através de etiquetas de identificagdo, nas quais deverao constar os seguintes
dados:

e Numero do lote;

e Tipo de aco e bitola;

e Data de entrada;

¢ Numero da nota fiscal do fornecedor;
¢ Procedéncia da fabricacao;

¢ Identificagdo da amostra retirada, para ensaios de qualidade.
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Todo ago devera ser estocado em local apropriado e protegido contra intempéries,

devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de
modo a permitir um adequado controle de estocagem.

As barras de aco deverdo ser previamente retificadas por processos manuais e/ou
mecanicos, quando entdo serao vistoriadas quanto as suas caracteristicas aparentes, como:
desbitolagem, rebarbas de ago ou quaisquer outros defeitos aparentemente visiveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensdes de projeto e
conferéncia nas formas. Nao sera permitido o uso do corte Oxido-acetileno e nem o
aquecimento das barras para facilitar a dobragem, pois alteram as caracteristicas das
mesmas.

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicagdo ja
convenientemente preparadas e identificadas. O posicionamento das armaduras nas pecgas
estruturais sera feito rigorosamente de acordo com as posi¢cdes e espagcamentos indicados
nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverao ser assegurados pela utilizagdo de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto. As pastilhas de concreto
deverdo ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser utilizado no concreto e
deverao conter dispositivos adequados que permitam a sua fixagado nas armaduras.

As espessuras minimas de recobrimento das armaduras deverao ser as especificadas
pelas normas da ABNT e de acordo com as indicagBes no projeto estrutural. As armaduras
de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas para evitar que sejam dobradas ou
danificadas. Na sequéncia construtiva antes da retomada dos servigos de concretagem,
estas armaduras bem como as existentes deverao estar perfeitamente limpas e intactas.
Depois de montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas as armaduras,
nao deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos ocasionados pelo pessoal e
equipamentos de concretagem, ou sofrer agcao direta dos vibradores.

As emendas das armaduras sé poderdao ser executadas de acordo com os
procedimentos indicados nos projetos ou os determinados pelas normas da ABNT.
Quaisquer outros tipos de emenda sé poderao ser adotados com a expressa autorizagao da

fiscalizacao da obra.
6.5 - Concreto Armado

Esta secao trata das etapas referentes a execugao das estruturas de concreto armado
usinado, de acordo com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para

fabricagao, transporte, langamento, acabamento, cura e controle tecnoldgico. As tensodes
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caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela notacao “fck”,

correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de nao serem atingidos.

Sera empregado para os projetos apresentados o valor de resisténcia de 30MPa nos
elementos constituintes da infraestrutura e superestrutura. O concreto sera composto de
cimento, agua, agregados e qualquer componente, a critério da fiscalizagdo e por conta da
Contratada, tal como: incorporador de ar, redutor de &agua, retardador de pega,
impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas
em ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalizagdo. Estes produtos devem assegurar:

e Trabalhabilidade compativel com as necessidades de langamento;

¢ Homogeneidade em todos os pontos da massa;

e Apresentar, apds o0 lancamento, compacidade adequada e, apds a cura,
durabilidade, impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme projeto
estrutural. O concreto e materiais componentes deverdao possuir caracteristicas
que atendam as Normas e especificacbes da ABNT. Em casos de omissao ou nao
aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de outras normas e especificacbes de
acordo com a fiscalizagcdo. A Contratada devera, obrigatoriamente, dispor para
consulta em canteiro de obras de um conjunto completo das normas da ABNT
relativas ao concreto armado, em especial a ABNT NBR 14931:2023 — Execucgao
de Estruturas de Concreto: Procedimento.

O preparo do concreto devera ser sempre através de uma central de concreto
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido
de acordo com o cronograma da obra e especificagbes, determinada pela empresa
executora e fiscalizago.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado com constante
assisténcia do laboratério de campo para que o concreto obtenha as caracteristicas
necessarias, nao sendo permitidas alteracdes em seu trago depois de misturado.

O concreto devera ser transportado do local de mistura até o local de aplicagdo com a
maior rapidez possivel através de equipamentos transportadores que evitem a sua
segregagdao e vazamento da nata de cimento. Quando transportados por caminhdes
betoneiras, o tempo maximo de transporte sera de uma hora, a partir do término da mistura
até o momento de sua aplicagdo. Caso o concreto contenha aceleradores de pega este
tempo sera reduzido.

Para qualquer outro tipo de transporte o tempo sera de no maximo 30 minutos. Para
prazos superiores a fiscalizagdo da obra devera definir juntamente com a executora as
providéncias necessarias. Todo equipamento transportador devera ter dispositivo de
identificacdo e caracteristicas de funcionamento que permitam a fiscalizacdo da obra

determinar as suas condicdes de operacéo.
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OBS: O concreto utilizado na execugao dos elementos estruturais das cabeceiras

devera apresentar relatério de ensaio tecnolégico de resisténcia a compressao.

6.6 - Desforma

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso préprio e as demais cargas atuantes, e as superficies
tenham suficiente dureza para n&o sofrerem danos na ocasido da sua retirada. A
CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118:2026, de

maneira a nao prejudicar as pegas executadas.

7.0 - ATERRO E COMPACTAGAO DE CABECEIRAS

Terminado o servigo de desforma devera ser feita a execugao do aterro compactado
das cabeceiras. O material devera ser escavado e transportado de jazida localizado a 600
metros da obra conforme é apresentado na imagem abaixo. O material sera retirado da

lateral da estrada existente.

Imagem 01: Localizacdo da Jazida — Localidade do Rio da Serra

Fonte: Google Maps
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8.0 - REVESTIMENTO PRIMARIO

Apoés a execucdo do aterro compactado devera ser realizado o revestimento primario
que compreende a execugao de uma camada de brita 3, com espessura de 10,0 cm, e
uma camada de brita graduada com espessura de 5,0 cm, de boa qualidade,
superposta ao leito compactado das cabeceiras, para permitir uma superficie de
rolamento com caracteristicas superiores as do leito, garantindo o trafego de maneira
satisfatéria, mesmo sob condi¢des climaticas adversas. Os equipamentos deverao ser
aqueles capazes de executar os servicos sob as condigbes especificadas e
produtividade requerida e podera compreender, basicamente por caminhdes

basculantes, motoniveladora e rolo compactador.

9.0 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Terminada a obra, a mao de obra executora devera providenciar a retirada das
instalagbes do canteiro de obras e servigos e promover a limpeza geral das obras e de seus
complementos, sendo que nenhum tipo de entulho, sobra de material e equipamento fique
esquecido no terreno e suas imediagdes, sendo de uUnica e exclusiva responsabilidade da
empresa executora o descarte e destino final de todo e qualquer material.

A mao de obra executora devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos, removendo os entulhos tanto do interior da mesma quanto das
adjacéncias, provocados pela execugdo das obras e servigos. Todos os residuos deverdo

ser encaminhados para bota fora apropriado, sem causar poeiras e transtornos.

10.0 - EXECUGAO E CONTROLE
10.1 - Responsabilidades

a) Fica reservado ao CONTRATANTE/MUNICIPIO, neste ato representado pela Secretaria
de Obras e Servigos, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial, e nos demais e que nado seja definido em outros
documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

b) Na existéncia de servigcos ndo descritos, a CONTRATADA/EMPRESA somente podera
executa-los apds aprovagdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, no projeto basico, ou em outros documentos contratuais, ndo exime
a CONTRATADA/EMPRESA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e

83.102.525/0001-65

o e @ e A

@ Alfredo Becker, 385, Centro, Monte Castelo/SC CEP: 89.380-000




v =
MONTE CASTELO

GOVERNO DO MUNICIiPIO
) futiveo é agora
adequacido dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais

pertinentes.

c) Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA/EMPRESA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
das clausulas e condicdes, do contrato, do projeto basico, das especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos
da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou n&o neste memorial.

d) Caso haja discrepancias, as condi¢cdes especiais do contrato, especificacdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre o projeto basico e detalhes especificos, devendo o
fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZACAO,
para as providéncias e compatibilizagcdes necessarias.

e) As especificagdes do projeto e memorial descritivo destinam-se a descricdo e a execugao
dos servigos completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratacao,
e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e
0 que constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse em todos os
demais.

f) O responsavel técnico da CONTRATADA/EMPRESA devera efetuar todas as corregoes,
interpretagdes e compatibilizagbes que forem julgadas necessarias, para o término dos
servicos de maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

g) A CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e inspecionar as condigdes gerais do
terreno, as alimentagbes das instalagbes/redes, passagens, redes existentes, taludes,
arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as
demais especificagbes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "In Loco", pois
devera constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servigcos, nao
cabendo, apds assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou
quantitativos previstos inicialmente.

h) Devera ser apresentado pela empresa CONTRATADA um relatério semanal “Plano de
Trabalho”, com a descrigdo dos servigos executados, bem como a comprovagao dos
mesmos através de fotos datadas anexadas ao relatorio.

Sempre que solicitados deverdo ser apresentados ensaios fornecidos pelo fabricante
e/ou fornecidos pela contratada para comprovar atendimento as normas técnicas vigentes,
com a obrigacao de ser acompanhados de Parecer Técnico, com a respectiva RRT/ART.

i) A empresa contratada terd a obrigagdo de apresentar um Laudo Técnico de Controle
Tecnolégico do concreto utilizado na execucdo dos elementos estruturais. Este Laudo
devera conter ART e parecer conclusivo e os resultados dos ensaios realizados em cada

etapa dos servigos conforme exigéncias normativas do DNIT.
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11.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

a) Os servicos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Administragao
Municipal de Monte Castelo/SC, através de sua Secretaria de Obras e Servicos e ou
sucessoras, o qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

b) A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, com
visto no Estado de Santa Catarina, que no caso da CONTRATADA devera ser o

responsavel técnico mediante emissao de ART (anotacao de responsabilidade técnica).

12.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos todos os servigos, objetos de certame licitatério, se estiverem em perfeitas
condigbes atestados pela FISCALIZACAO, e depois de efetuada a inspecédo geral, bem
como recebida toda a documentagao exigida nos termos contratuais, sera recebida através

de Termo de Recebimento, emitido juntamente com a ultima medicao.

Monte Castelo, 06 de abril de 2026.

Assinado de forma digital por JOEL

JOEL WENG:05022742985 WENG:05022742985

Dados: 2026.04.17 08:56:16 -03'00'
Joel Weng
Eng® Civil - Responsavel Técnico
CREA/SC: 165353-8
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