DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Obras de Monte Castelo

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Planejamento

Responsável pela Demanda: Joel Weng | **Matrícula:** 9477/3

E-mail: engenharia@montecastelonet.sc.gov.br | **Telefone:** (47) 3654-0166

1. Objeto:

Contratação de Empresa para Construção de Arquibancadas no Estádio Waldomiro de Jesus Maister situado na Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas, município de Monte Castelo/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação:

A contratação justifica-se pela necessidade de ampliação da capacidade de público do Estádio Municipal Waldomiro de Jesus Maister, garantindo melhores condições de uso e segurança.

A estrutura atual mostra-se insuficiente para atender à demanda crescente de eventos esportivos e comunitários.

A implantação de arquibancada pré-fabricada permitirá execução mais rápida, com qualidade e menor impacto construtivo.

A intervenção visa atender às normas técnicas de segurança e acessibilidade vigentes.

Além disso, contribuirá para o fortalecimento do esporte e da integração social no município.

3. Descrições e quantidades

A obra será executada mediante a utilização de estrutura de concreto armado pré-fabricado e alvenaria de blocos de concreto, conforme as especificações, projetos e demais documentos técnicos integrantes da contratação. A área total a ser construída corresponde a **281,93 m²**. O prazo para execução integral da obra será de **3 (três) meses**, contado na forma estabelecida no contrato e no cronograma físico-financeiro, enquanto a vigência contratual será de **6 (seis) meses**, de modo a contemplar o período necessário à execução, acompanhamento, recebimento e demais obrigações decorrentes da contratação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	**Construção de arquibancadas no Estádio Waldomiro de Jesus Maister**, situado na Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas, no Município de Monte Castelo/SC, compreendendo a execução integral dos serviços previstos no projeto, na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos técnicos que integram a contratação e servem de base para a execução da obra, observadas as especificações, quantitativos, padrões de qualidade e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.	Serviço	01	R$ 327.558,14

4. Natureza do objeto: Obras de Engenharia

5. Necessita de análise de riscos:

(X) SIM ( ) Não

Justificativa: Anexo ao Estudo Técnico Preliminar

6. Previsão no PCA

( ) SIM Descrição: _____ (X) Não, precisa incluir

7. Estimativa de valor: De acordo com os orçamentos anexos, o preço orçado da contratação é de **R$ 327.558,14 (Trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos)**

8. Prazo de entrega/ execução: 3 meses

9. Recursos orçamentários: Código Reduzido: 54 Fonte de Recurso 02.007 Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00 Projeto Atividade: 2.054
10. Local e horário da entrega/execução: Rua Jociel Adada – Bairro Rio das Antas
11. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não.
12. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Joel Weng Engenheiro Civil
Observações: Sem observações
Monte Castelo, 17 de agosto de 2026. JOEL WENG:05022742985 Assinado de forma digital por JOEL WENG:05022742985 Dados: 2026.08.18 15:48:57 -03'00' Joel Weng Engenheiro Civil – Matrícula 9477/3