**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO**
Rua Alfredo Becker., 385 - Centro - Monte Castelo
CEP: 89380-000 CNPJ: 83.102.525/0001-65 Telefone: (47) 3654-0166
E-mail: licitacoes@montecastelo.sc.gov.br Site: http://www.montecastelo.sc.gov.

CONCORRÊNCIA
**Nr.: 7/2026**

**Processo Adm.:** **53/2026**
**Data do Processo:** **20/08/2026**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 53/2026
**b) Nr. Licitação:** 7/2026 - CE
**c) Modalidade:** Concorrência eletrônica
**d) Data de Homologação:** 22/09/2026
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa de engenharia para construção de arquibancadas no Estádio Waldomiro de Jesus Maister – Castelão, em Monte Castelo/SC, incluindo materiais e mão de obra, conforme projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, com recursos da Emenda Impositiva nº 0277/2026*

**Participante: MADRE CONSTRUÇÕES LTDA (10.143.977/0001-11)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construção de arquibancadas no Estádio Waldomiro de Jesus Maister – Castelão, situado na Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas, no Município de Monte Castelo/SC, compreendendo a execução integral dos serviços previstos no projeto, na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos técnicos que integram a contratação e servem de base para a execução da obra, observadas as especificações, quantitativos, padrões de qualidade e demais condições - Construção de arquibancadas no Estádio Waldomiro de Jesus Maister – Castelão, situado na Rua Jociel Adada, Bairro Rio das Antas, no Município de Monte Castelo/SC, compreendendo a execução integral dos serviços previstos no projeto, na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico-financeiro e nos demais documentos técnicos que integram a contratação e servem de base para a execução da obra, observadas as especificações, quantitativos, padrões de qualidade e demais condições<br>Marca: Obra | 1,000 | SERV | 327.200,00 | 327.200,00 |

**Total do Participante:** **327.200,00**

**Total Geral: 327.200,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | 02.007.27.812.2702.1003.4.4.90.00.00 | R$ 300.000,00 |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS | 02.007.27.812.2702.1003.4.4.90.00.00 | R$ 27.558,14 |

Monte Castelo, 22/09/2026

SIRINEU RATOCHINSKI:55632963934

Assinado de forma digital por SIRINEU RATOCHINSKI:55632963934
Dados: 2026.09.22 15:08:12 -03'00'

SIRINEU RATOCHINSKI

PREFEITO MUNICIPAL

**Assinatura do Responsável**