MUNICIPIO DE MONTE CASTELO
MONTE CASTELO-SC

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026
Processo Administrativo Nº 064/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOCIMAR JUSTINO DE SOUZA
Data de Publicação: 16/10/2026 08:17:25

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/10/2026 10:21:07 **CADASTRO DE PROPOSTA** CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA

23/10/2026 08:17:21 **CADASTRO DE PROPOSTA** GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA

02/11/2026 22:41:30 **CADASTRO DE PROPOSTA** 58.116.400 RUAN WILDNEI DE PAULA BRANDÃO DE JESUS

03/11/2026 08:54:35 **CADASTRO DE PROPOSTA** TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

03/11/2026 08:56:12 **CADASTRO DE PROPOSTA** IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

03/11/2026 09:01:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Às 09h15 iniciaremos a disputa de preços. Desejamos a todos um excelente certame!

03/11/2026 09:37:18 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 04/11/2026 09:38

03/11/2026 09:40:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Antes de enviar a documentação e proposta atualizada de acordo com o(s) lance(s) ofertado(s) é importante revisar se todos os documentos estão corretos e completos, evitando assim a possibilidade de inabilitação. Recomendamos atenção especial nas declarações que são pedidas no edital e anexos.

03/11/2026 09:41:14 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

03/11/2026 17:02:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 48ed1e79547e435cba57c3660fe23797.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 57404a9487514428ba5c0d867eef7825.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo ba4648216d074918954c72faeb326994.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 741c0697d7154378bdef1845f68c4aec.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:25 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo bf02cac73bf4403195edbcc2281e3155.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 2217bb55db284798ab79b27b685fd97e.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 351bcd91be0748fcab60fafee4454cb0.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo c51396a41d3e46788e6da8c3093df918.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 56c85213b5474cd199f139cc3091a385.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 063b1da5494245bb9f1d83add22d71c7.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo bc58c8c073074740a2dca52676a5c88d.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 825bb11f89604d9898c055d4c51b8700.pdf aos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA removeu o arquivo 2217bb55db284798ab79b27b685fd97e.pdf dos documentos complementares.

03/11/2026 17:02:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 4a8db7a727d3464286fe335ce78361f5.pdf aos documentos complementares.

04/11/2026 09:49:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia! Informamos que daremos início à análise da documentação encaminhada, bem como ao seu encaminhamento ao departamento técnico competente, para análise e emissão do respectivo parecer.

04/11/2026 10:38:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 04/11/2026 12:40:00.

04/11/2026 10:39:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com fundamento nos itens 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Edital, fica aberta diligência à empresa GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA para que apresente, no prazo de 2 (duas) horas, contado desta convocação, a documentação de qualificação técnica exigida nos itens 9.6.3.1, alíneas “a” a “d”, 9.6.3.2 e 9.6.4, alínea “b”. Os documentos deverão ser enviados pelo sistema BLL para encaminhamento ao Departamento Técnico, para análise e emissão de parecer, devendo comprovar condições de habilitação já existentes na data

04/11/2026 13:35:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 04/11/2026 12:40:00.

04/11/2026 13:35:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor do processo concluiu a diligência número 1.

04/11/2026 13:40:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 12 - Parecer de Análise de Acervo Técnico - (Gamore Empreendimentos).pdf foi adicionado ao processo.

04/11/2026 13:41:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Com fundamento no parecer técnico de 04/11/2026, anexado ao processo, declara-se INABILITADA a empresa GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA, por não apresentar a documentação necessária à comprovação da qualificação técnica exigida no item 9.6.3.1 do Edital e no item 11.23.4 do Termo de Referência.

04/11/2026 13:42:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Registra-se que, mesmo após a abertura de diligência e a concessão de prazo suplementar, a licitante não apresentou a documentação solicitada, permanecendo sem comprovação o atendimento aos requisitos técnicos. A decisão fundamenta-se, ainda, nos itens 9.3.2.3 e 9.4.3 do Edital, relativos ao não atendimento à diligência e ao descumprimento dos requisitos de habilitação.

04/11/2026 13:45:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 05/11/2026 13:45

04/11/2026 13:45:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Fica convocada a próxima licitante na ordem de classificação para apresentar a proposta de preços readequada ao último lance e a documentação de habilitação exigida no Edital.

04/11/2026 21:51:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 8401a63e6f4b43a2bb1946e1a61c847d.rar aos documentos complementares.

04/11/2026 21:51:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 672080032c9a46a69cb8c9ab33d584f5.rar aos documentos complementares.

04/11/2026 21:52:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2ba4a82033de4fdab312801a1f716636.rar aos documentos complementares.

04/11/2026 21:52:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 152f6bdddecd4d2e8f9d2dd2cf0a65d3.rar aos documentos complementares.

04/11/2026 21:52:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 461d49ebe5dd4127ac78c4d0312f8f23.pdf aos documentos complementares.

05/11/2026 14:14:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde! Será iniciada a análise da documentação enviada, bem como o encaminhamento ao departamento técnico competente, para análise e emissão do respectivo parecer.

05/11/2026 15:10:42 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A presente sessão fica suspensa, considerando que a análise da documentação pelo Departamento Técnico não será finalizada hoje. A continuidade do certame será anunciada nesta plataforma assim que possível, respeitada a antecedência mínima de 24 horas, para ciência e acompanhamento de todos os interessados.

06/11/2026 14:12:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informa-se que o certame terá continuidade no dia 09 de novembro de 2026, às 08h30. Os interessados deverão acompanhar as mensagens e eventuais convocações nesta plataforma a partir do horário indicado.

09/11/2026 08:30:52 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 13 - Parecer de Análise de Acervo Técnico - (Cesar Viana Viana Construções).pdf foi adicionado ao processo.

09/11/2026 08:32:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retomados os trabalhos, informa-se que a análise da equipe de apoio e o parecer de análise de acervo emitido pelo Departamento Técnico, anexado ao processo, demonstram o atendimento da empresa CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA às exigências editalícias. Assim, declara-se a licitante HABILITADA e VENCEDORA do certame.

09/11/2026 08:32:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Na contratação, deverá ser observada a apresentação da documentação pertinente ao CREA-SC, quando aplicável, nos termos do item 9.6.3.4 do Edital e da legislação vigente.

09/11/2026 08:33:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concluída esta etapa, abre-se a fase de manifestação de intenção de recurso, conforme as disposições do Edital.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Execução de obra de reforma, readequação e revitalização do prédio da Prefeitura Municipal, compreendendo a execução de todos os serviços necessários à completa intervenção na edificação, incluindo, conforme os projetos e documentos técnicos, serviço

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: Serviço Marca: Obra Modelo:

Descrição: Execução de obra de reforma, readequação e revitalização do prédio da Prefeitura Municipal, compreendendo a execução de todos os serviços necessários à completa intervenção na edificação, incluindo, conforme os projetos e documentos técnicos, serviços de demolição e remoção, adequações de ambientes e espaços internos, serviços de alvenaria, revestimentos, pisos, esquadrias, cobertura, pintura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, acessibilidade, serviços de acabamento e demais intervenções previstas no projeto, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada, transporte, encargos e todos os demais insumos necessários à perfeita execução e entrega da obra em condições de pleno funcionamento, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações técnicas.

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 269.900,00 **Valor Total:** 269.900,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES	410	43.597.024/0001-82	284.949,42	269.900,00		Sim
2	IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	356	14.865.436/0001-58	284.949,00	273.000,00	1,15	Sim
3	58.116.400 RUAN WILDNEI DE PAULA	419	58.116.400/0001-47	280.000,00	280.000,00	2,56	Sim
4	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	544	37.814.212/0001-12	284.949,42	284.949,42	1,77	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA	175	67.862.661/0001-05	283.949,42	260.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

16/10/2026 08:17:24 **PUBLICADO**

19/10/2026 00:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

03/11/2026 08:59:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
03/11/2026 09:15:05	**DISPUTA**		
03/11/2026 09:15:05	**LANCE**	58.116.400 RUAN WILDNEI DE PAULA BRANDÃO DE JESUS	**280.000,00**
03/11/2026 09:15:05	**LANCE**	TF SOLUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 544)	**284.949,42**
03/11/2026 09:15:05	**LANCE**	IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 356)	**284.949,00**
03/11/2026 09:15:05	**LANCE**	GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 175)	**283.949,42**
03/11/2026 09:15:05	**LANCE**	CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)	**284.949,42**
03/11/2026 09:17:31	**LANCE**	CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)	**279.900,00**
03/11/2026 09:18:23	**LANCE**	IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 356)	**279.800,00**
03/11/2026 09:24:41	**LANCE**	GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 175)	**279.990,00**
03/11/2026 09:25:50	**LANCE**	GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 175)	**279.880,00**
03/11/2026 09:30:06	**TEMPO RANDÔMICO**		
03/11/2026 09:30:35	**LANCE**	GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 175)	**279.700,00**
03/11/2026 09:30:43	**LANCE**	IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 356)	**279.500,00**

03/11/2026 09:31:06 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 356, PARTICIPANTE 175, PARTICIPANTE 410, PARTICIPANTE 419, PARTICIPANTE 544

03/11/2026 09:31:06	**FECHADO 1**		
03/11/2026 09:31:39	**LANCE**	IMPERIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 356)	**273.000,00**
03/11/2026 09:33:08	**LANCE**	GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 175)	**260.000,00**
03/11/2026 09:33:44	**LANCE**	CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)	**269.900,00**

03/11/2026 09:36:07 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA

03/11/2026 09:36:07 **JULGAMENTO**

03/11/2026 09:36:52 **HABILITAÇÃO**

04/11/2026 13:42:52 **INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Com fundamento no parecer técnico de 04/11/2026, anexado ao processo, declara-se INABILITADA a empresa GAMORE EMPREENDIMENTOS LTDA, por não apresentar a documentação necessária à comprovação da qualificação técnica exigida no item 9.6.3.1 do Edital e no item 11.23.4 do Termo de Referência.

04/11/2026 13:42:52 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA

04/11/2026 13:47:05 **MENSAGEM** CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

04/11/2026 13:47:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 410: Boa tarde!

04/11/2026 13:49:19 **MENSAGEM** CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)

Perfeito, em breve será anexado os documentos exigidos de acordo com o edital. E se necessários, posteriormente documentos complementares.

04/11/2026 13:51:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 410: Ok! Será iniciada a análise após o termino do prazo.

05/11/2026 14:01:01 **MENSAGEM** CESAR VIANA & VIANA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 410)

Boa tarde, Sr. Pregoeiro.

05/11/2026 14:13:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 410: Boa tarde!

09/11/2026 08:33:37 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

09/11/2026 09:03:38 **EM ADJUDICAÇÃO**

10/11/2026 09:07:46 **ADJUDICADO**

MUNICIPIO DE MONTE CASTELO
MONTE CASTELO-SC

MONIA REGINA KRINDGES:00681936967
Assinado de forma digital por MONIA REGINA KRINDGES:00681936967
Dados: 2026.11.10 09:47:04 -03'00'

EQUIPE DE APOIO MÔNIA REGINA KRINDGES

ANDREZA DA SILVEIRA:02008641902
Assinado de forma digital por ANDREZA DA SILVEIRA:02008641902
Dados: 2026.11.10 09:49:52 -03'00'

EQUIPE DE APOIO ANDREZA DA SILVEIRA

BRENO GLOWACKI:12546436996
Assinado de forma digital por BRENO GLOWACKI:12546436996
Dados: 2026.11.10 09:37:38 -03'00'

EQUIPE DE APOIO BRENO GLOWACKI

JOCIMAR JUSTINO DE SOUZA:05554946917
Assinado de forma digital por JOCIMAR JUSTINO DE SOUZA:05554946917
Dados: 2026.11.10 09:42:34 -03'00'

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: JOCIMAR JUSTINO DE SOUZA